

Összesítő		
	anyagköltség	díjköltség
Felvonulási létesítmények	0,-	0,-
Föld és sziklamunka	0,-	0,-
Szivárgóépítés, alagcsövezés	0,-	0,-
Síkalapozás	0,-	0,-
Helyszíni beton és vasbeton munka	0,-	0,-
Előre gyártott épületszerkezetek elhelyezése	0,-	0,-
Falazás és egyéb kőműves munka	0,-	0,-
Ácsmunka	0,-	0,-
Vakolás és rabilolás	0,-	0,-
Tetőfedés	0,-	0,-
Aljzatkészítés, hideg- és meleg burkolatok	0,-	0,-
Bádogozás	0,-	0,-
Nyílászárók elhelyezése	0,-	0,-
Épületlakatos szerkezetek	0,-	0,-
Festés, mázolás és tapétázás	0,-	0,-
Szigetelések	0,-	0,-
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	0,-	0,-
Gépészet	0,-	0,-
Szaniterek és szerelvények	0,-	0,-
Építmény közvetlen költségei	0,-	0,-
Közvetlen önköltség összesen		
ÁFA vetítési alap		0,-
ÁFA (27 %)		0,-
Ajánlati összeg		0,-

A mennyiségek ellenőrzése a az Ajánlatadó feladata. A költségvetés együtt kezelendő a tervekkel és a műszaki dokumentációkkal!

Ajánlattetevő:

Az ajánlat érvényes

-ig.

Felvonulási létesítmények		<i>egységre</i>		<i>tételre</i>	
		<i>anyag</i>	<i>díj</i>	<i>anyag</i>	<i>díj</i>
Épület kitűzése	1 db			0,-	0,-
Felvonulási épület	1 db			0,-	0,-
WC bérlés	10 hónap			0,-	0,-
Ideiglenes kerítés	10 hónap			0,-	0,-
Felvonulási létesítmények	összesen			0,-	0,-

Irtás, föld- és sziklamunka	<i>egységre</i>		<i>tételre</i>	
	<i>anyag</i>	<i>díj</i>	<i>anyag</i>	<i>díj</i>
Humuszleszedés 20 cm vastagságban az épület külméretét 1,0 m-rel meghaladóan	435 m2		0,-	0,-
Humusz depóképzés a telek hátsó részében	87 m3		0,-	0,-
Sávalapok földkiemelése i-ii. talajosztályban	107 m3		0,-	0,-
Fejtett föld járműre rakása	107 m3		0,-	0,-
Fejtett föld elszállítása és elhelyezése	107 m3		0,-	0,-
Irtás, föld- és sziklamunka	Összesen		0,-	0,-

Szivárgóépítés, alagcsövezés	<i>egységre</i>		<i>tételre</i>	
	<i>anyag</i>	<i>díj</i>	<i>anyag</i>	<i>díj</i>
Földkeiemelés szivárgónak, 1,0 m mélységgel, 1,0 m átmérővel	2 db		0,-	0,-
Geotextília bélelés csapadékvíz szivárgóhoz	10 m2		0,-	0,-
Kulékavics feltöltés szivárgóba	1,5 m3		0,-	0,-
Szivárgóépítés, alagcsövezés	Összesen		0,-	0,-

Síkalapozás		<i>egységre</i>		<i>tételre</i>	
		<i>anyag</i>	<i>díj</i>	<i>anyag</i>	<i>díj</i>
Lábazati elemek szállítása	2 fuvar			0,-	0,-
Beton sávalapok készítése C25-32/KK	107 m3			0,-	0,-
Beton alapok zsaluzása	3,5 m2			0,-	0,-
Vasszerelés síkalapozáshoz	800 kg			0,-	0,-
Lábazati fal építése ZS30 zsalukőből	24,012 m2			0,-	0,-
Lábazati fal építése ZS25 zsalukőből	38,695 m2			0,-	0,-
Vasszerelés lábazathoz	500 kg			0,-	0,-
Lábazati falak kibetonozása	11,741 m3			0,-	0,-
Kavicsfeltöltés készítése	39,1 m3			0,-	0,-
Kavicsfeltöltés tömörítése	39,1 m3			0,-	0,-
Technológiai szigetelés feltöltésen, PE fólia	285 m2			0,-	0,-
Fogadósínt vasszerelése $\phi 8/\phi 8$ 15/15 cm osztású síkhálóval	1960 kg			0,-	0,-
Zsaluzás épület kontúrjában	63,6 fm			0,-	0,-
Fogadósínt betonozása, C12-24/KK	34,56 m3			0,-	0,-
Beton utókezelése	7 nap			0,-	0,-
Zsaluzat bontása	63,6 fm			0,-	0,-
Síkalapozás	Összesen			0,-	0,-

Helyszíni beton- és vasbeton munkák

	egységre		tételre	
	anyag	díj	anyag	díj
Koszorú zsaluzása				
Koszorúzsaluzás	15,05 m2		0,-	0,-
Vasszerelés koszorúba	300 kg		0,-	0,-
Kiegészítő hőszigetelés koszorúba 5 cm XPS	18,06 m2		0,-	0,-
Talpszelemen csavarok elhelyezése	db		0,-	0,-
Koszorú kibetonozása C20-24/KK	3,7625 m3		0,-	0,-
Zsaluzatbontás	15,05 m2		0,-	0,-
Térdfali koszorú				
Koszorúzsaluzás	30,1 m2		0,-	0,-
Vasszerelés koszorúba	300 kg		0,-	0,-
Kiegészítő hőszigetelés koszorúba 5 cm XPS	18,06 m2		0,-	0,-
Talpszelemen csavarok elhelyezése	26 db		0,-	0,-
Koszorú kibetonozása C20-24/KK	3,7625 m3		0,-	0,-
Zsaluzatbontás	30,1 m2		0,-	0,-
Térdfali pillérek				
Kétoldali pillérzsaluzás	11,04 m2		0,-	0,-
Vasszerelés pillérbe	180 kg		0,-	0,-
Kiegészítő hőszigetelés térdfali pillérbe 5 cm XPS	5,52 m2		0,-	0,-
Koszorú kibetonozása C20-24/KK	5,52 m3		0,-	0,-
Zsaluzatbontás	11,04 m2		0,-	0,-
VB gerenda 1				
Gerendazsaluzás alátámasztó állvány nélkül	2,625 m2		0,-	0,-
Kiegészítő hőszigetelés gerendába 5 cm XPS	1,3125 m2		0,-	0,-
Vasszerelés gerendába	60 kg		0,-	0,-
Gerenda kibetonozása C20-24/KK	0,375 m3		0,-	0,-
Zsaluzat bontása	2,625 m2		0,-	0,-

VB gerenda 2

Gerendazsaluzás alátámasztó állvánnyal	7,125 m2	0,-	0,-
Kiegészítő hőszigetelés gerendába 5 cm XPS	3,5625 m2	0,-	0,-
Vasszerelés gerendába	150 kg	0,-	0,-
Gerenda kibetonzása C20-24/KK	0,8906 m3	0,-	0,-
Zsaluzat bontása	7,125 m2	0,-	0,-

VB födém

Födémzsaluzás alátámasztó állványzattal	220 m2	0,-	0,-
Födém vasszerelés	5500 kg	0,-	0,-
Födém betonozása C20-24/KK	44 m3	0,-	0,-
Födém kiszaluzása	220 m2	0,-	0,-
Födémkizárások	6 db	0,-	0,-

Oromfali koszorú

Koszorúzsaluzás	23,8 m2	0,-	0,-
Vasszerelés koszorúba	300 kg	0,-	0,-
Kiegészítő hőszigetelés koszorúba 5 cm XPS	18,06 m2	0,-	0,-
Koszorú kibetonzása C20-24/KK	3,06 m3	0,-	0,-
Zsaluzatbontás	23,8 m2	0,-	0,-

VB lépcső

Lépcső zsaluzás	6,408 m2	0,-	0,-
vasszerelés lépcsőbe	230,69 kg	0,-	0,-
Lépcső kibetonzása C20-24/KK	1,9224 m3	0,-	0,-
Lépcső zsaluzat bontása	6,408 m2	0,-	0,-

Helyszíni beton- és vasbeton munkák	összesen	0,-	0,-
--	-----------------	------------	------------

Előre gyártott épületszerkezeti elemek elhelyezése		<i>egységre</i>		<i>tételre</i>	
		<i>anyag</i>	<i>díj</i>	<i>anyag</i>	<i>díj</i>
Elemmagas áthidaló beépítése 1,00 m, Bakonytherm	4 db			0,-	0,-
Elemmagas áthidaló beépítése 1,25 m, Bakonytherm	9 db			0,-	0,-
Elemmagas áthidaló beépítése 1,50 m, Bakonytherm	8 db			0,-	0,-
Elemmagas áthidaló beépítése 1,75 m, Bakonytherm	4 db			0,-	0,-
Elemmagas áthidaló beépítése 2,00 m, Bakonytherm	12 db			0,-	0,-
Elemmagas áthidaló beépítése 3,50 m, Bakonytherm	6 db			0,-	0,-
A10 áthidaló 1,00 m, Bakonytherm	7 db			0,-	0,-
A10 áthidaló 1,25 m, Bakonytherm	5 db			0,-	0,-
A10 áthidaló 1,50 m, Bakonytherm	4 db			0,-	0,-
Előre gyártott épületszerkezeti elemek	összesen			0,-	0,-

Falazás és egyéb kőműves munka		<i>egységre</i>		<i>tételre</i>	
		<i>anyag</i>	<i>díj</i>	<i>anyag</i>	<i>díj</i>
Falazóelemek szállítása	7 db			0,-	0,-
Raklapdíj	74 db			0,-	0,-
Külső főfalak falazása 30 cm falvtg., Bakonytherm 30 N+F	192,06 m2			0,-	0,-
Belső főfalak falazása 30 cm falvtg., Bakonytherm 30 N+F	39,26 m2			0,-	0,-
Belső főfalak falazása 25 cm falvtg., Bakonytherm 25 N+F	33 m2			0,-	0,-
Válaszfal építése km téglából 12 cm vtg	2,1 m2			0,-	0,-
Falazóbarcs készítése zsákos anyagból, főfalhoz	8 t			0,-	0,-
Pillérfalazás zsaluköből 30x30, padlástérben	10,06 fm			0,-	0,-
Vasszerelés pillérbe, padlástér	40 kg			0,-	0,-
Pillér kibetonozása	0,6 m3			0,-	0,-
Válaszfal falazása 10 cm vtg., Bakonytherm 10 Zajstop	139 m2			0,-	0,-
Falazóhabarcs zsákos anyagból, válaszfalhoz	1,2 t			0,-	0,-
Falazás és egyéb kőműves munka	összesen			0,-	0,-

Ácsmunka		<i>egységre</i>		<i>tételre</i>	
		<i>anyag</i>	<i>díj</i>	<i>anyag</i>	<i>díj</i>
Talpszelemenek elhelyezése	44 fm			0,-	0,-
Szigetelő lemez talpszelemen alá	22 m2			0,-	0,-
Tetőszerkezet készítése	305 fm			0,-	0,-
Ellenlécezés, 5/5	305 m2			0,-	0,-
Páraáteresztő tetőfólia	305 m2			0,-	0,-
Tetőlécezés 3/5	305 m2			0,-	0,-
Szellőzőléc beépítése	41,8 fm			0,-	0,-
Szaruvégek gyalulása	45 db			0,-	0,-
Szarufa felső síkjának lambériázása	64,79 m2			0,-	0,-
Ácsmunka	összesen			0,-	0,-

Vakolás és rabilolás		<i>egységre</i>		<i>tételre</i>	
		<i>anyag</i>	<i>díj</i>	<i>anyag</i>	<i>díj</i>
Belső falak gépi vakolása nyílászárók éleinél	493,83 m2			0,-	0,-
Elvédők elhelyezése	138,2 fm			0,-	0,-
Mennyezet vakolása	178,5 m2			0,-	0,-
Homlokzati díszvakolat hőszigetelő rendszeren, K2 struktúra, halványbarna színben	286 m2				
Vakolás és rabilolás	összesen			0,-	0,-

Tetőfedés		<i>egységre</i>		<i>tételre</i>	
		<i>anyag</i>	<i>díj</i>	<i>anyag</i>	<i>díj</i>
Cserépfedés, Mediterrán Rondó tetőcserép, vörös színben	305 m2			0,-	0,-
Taréjgerinc	23,65 fm			0,-	0,-
Vápaképzés Vörös Lindab lemezből	6 fm			0,-	0,-
Szellőzőcserép	36 db			0,-	0,-
Szellőzőszalag	41,8 fm			0,-	0,-
Vágás élnél és vápánál	6 fm			0,-	0,-
Fém hófogó elhelyezése	72 db			0,-	0,-
Tetőfedés	összesen			0,-	0,-

Aljzatkészítés, hideg- és meleg burkolatok		<i>egységre</i>		<i>tételre</i>	
		<i>anyag</i>	<i>díj</i>	<i>anyag</i>	<i>díj</i>
Estrich készítése 6 cm vtg	178,5 m2			0,-	0,-
Belső hidegburkolatok, 30x30 gres lapokkal, hálós rakással	178,5 m2			0,-	0,-
Hidegburkolatok falszegélye, a burkolólapból vágott 8 cm magas elemmel	226,7 fm			0,-	0,-
Külső burkolatok vízszintes felületen, 30x30 gres lapokkal, hálós rakással	48,33 m2			0,-	0,-
Külső burkolatok falszegélye, egyenes, a burkolólapból vágott 8 cm magas elemmel	24,1 fm			0,-	0,-
Rampa burkolása, 30x30 gres lapokkal, hálós rakással	23,66 m2			0,-	0,-
Rampa falszegélye, a burkolólapból vágott 8 cm magas elemmel	10,05 fm			0,-	0,-
Falszegélyek sziloplastozása	260,85 fm			0,-	0,-
Lépcső burkolása külső térben, 30x30 gres lapokkal, hálós rakással	2,16 m2			0,-	0,-
Lépcső burkolása belső térben, 30x30 gres lapokkal, hálós rakással	8,588 m2			0,-	0,-
Falszegély, lépcsős, a burkolólapból vágott 8 cm magas elemmel	17,176 fm			0,-	0,-
Burkolatváltók, ívelt, küszöb helyett, orvosi rendelők ajtóinál	5,4 fm			0,-	0,-
Csempézés WC helyiségben, 2,10 m magasságig, 20x30 mázas kerámia lapokkal	56,81 m2			0,-	0,-
Sarok sziloplastozás	42 fm			0,-	0,-
Csempe burkolat hulladéktárolóban, 2,10 m magasságig, 20x30 mázas kerámia lapokkal	17,85 m2			0,-	0,-
Sarok sziloplastozás	16,8 fm			0,-	0,-
Csempe burkolat öltözőben, 2,10 m magasságig, 20x30 mázas kerámia lapokkal	13,68 m2			0,-	0,-
Sarok sziloplastozás	16,8 fm			0,-	0,-

Csempe burkolat orvosi rendelőkben, 2,10 m magasságig, 20x30 mázas kerámia lapokkal	158,34 m ²	0,-	0,-
Sarok sziloplastozás orvosi rendelőkben	54,6 fm	0,-	0,-
Sarok élvédő orvosi rendelőkben, műanyag, 8 mm, a csempéhez illő színben	6,3 fm	0,-	0,-
Aljzatkészítés, hideg- és meleg burkolat összesen		0,-	0,-

Bádogozás		<i>egységre</i>		<i>tételre</i>	
		<i>anyag</i>	<i>díj</i>	<i>anyag</i>	<i>díj</i>
Csepegtetőlemez beépítése	41,8 fm			0,-	0,-
Csatornatartó vasak elhelyezése	45 db			0,-	0,-
Ereszcsatorna elhelyezés	41,8 fm			0,-	0,-
Lefolyócsatorna szerelés	15,2 fm			0,-	0,-
Hajlatbádogozás	12,88 m			0,-	0,-
Orombádogozás	30,97 m2			0,-	0,-
Oromfal és tető csatlakozás bádogozás	32,6 fm			0,-	0,-
Tetőkibúvó	1 db			0,-	0,-
Bádogozás	összesen			0,-	0,-

Nyílászárók elhelyezése

	<i>egységre</i>		<i>tételre</i>	
	<i>anyag</i>	<i>díj</i>	<i>anyag</i>	<i>díj</i>
Kívül-belül fehér színű 7-9 kamrás műanyag profilból, 3 rtg argongázzal töltött, low-E bevonatú üveggel				
Bejárati ajtó NM 90/240	2 db		0,-	0,-
Bejárati ajtó NM 100/210	1 db		0,-	0,-
Bejárati ajtó NM 150/240	2 db		0,-	0,-
Ablakok 60/60 BNY	2 db		0,-	0,-
90/150 BNY	6 db		0,-	0,-
80/180 BNY	3 db		0,-	0,-
120/150 KFNY-BNY	2 db		0,-	0,-
150/150 KFNY-BNY	4 db		0,-	0,-
Tömör fa belső ajtók, tölgy vastaglazúrral festve				
Belső ajtók 75/210	8 db		0,-	0,-
Belső ajtó 90/210	3 db		0,-	0,-
Belső ajtó 100/210	2 db		0,-	0,-
Belső ajtó 110/210	8 db		0,-	0,-
Nyílászárók elhelyezése	összesen		0,-	0,-

Épületlakatos szerkezetek

	<i>egységre</i>		<i>tételre</i>	
	<i>anyag</i>	<i>díj</i>	<i>anyag</i>	<i>díj</i>
Fém korlát40.40.3 zárszelvény vázzal, 1x1 négyzetacél pélcákkal	47,51 fm		0,-	0,-
Acéltartó készítése HEB160 elemből	928 kg		0,-	0,-
Csomóponti lemez készítése 260x260x5 mm, 6 furattal (2,75 kg/db)	4 db		0,-	0,-
Acél tőcsavar elhelyezése lyufúrással, ragasztással M16	14 db		0,-	0,-
ACO Self 40x60 cm lábtörő, terpesztett acélháló ráccsal	3 db		0,-	0,-
Sárlehuzó	3 db		0,-	0,-
Épületlakatos szerkezetek	összesen		0,-	0,-

Festés, mázolás és tapétázás		<i>egységre</i>		<i>tételre</i>	
		<i>anyag</i>	<i>díj</i>	<i>anyag</i>	<i>díj</i>
Szállítási költség	1				
Falak gipszes glettelése	493,83 m2			0,-	0,-
Mennyezet gipszes glettelése	178,5 m2			0,-	0,-
Falfelület festése 3 rtg diszperziós festékkel, fehér színben	672,33 m2			0,-	0,-
Lambéria festése 3 rtg, tölgy vastaglazúrral	64,79 m2			0,-	0,-
Szaruvégek festése, 3 rtg, tölgy vastaglazúrral	40,5 m2			0,-	0,-
Korlát festése (alapozás, közbenső réteg, fedőréteg) barna színben	34 m2			0,-	0,-
Festés, mázolás és tapétázás	összesen			0,-	0,-

Szigetelések		<i>egységre</i>		<i>tételre</i>	
		<i>anyag</i>	<i>díj</i>	<i>anyag</i>	<i>díj</i>
Szállítási költség	1			0,-	0,-
Aljzat kellősítés Bonobit-H alapozóval	220 m2			0,-	0,-
Szigetelés vízintes aljzaton, 1 rtg oxidbitumenes lemezzel	220 m2			0,-	0,-
Attörések szigetelése vízzáró pasztával	8 db			0,-	0,-
Aljzat hőszigetelése 3+10 cm EPS N100	220 m2			0,-	0,-
Technológiai szigetelés PE fóliával	220 m2			0,-	0,-
Peremszigetelés 1 cm vtg EPS	226,7 fm			0,-	0,-
Födém hőszigetelése 30 cm salakgyapot	220 m2			0,-	0,-
Spaletták hőszigetelése 5 cm XPS	41,46 m2			0,-	0,-
Homlokzati hőszigetelés 20 cm EPS	286 m2			0,-	0,-
Lábazat hőszigetelése 16 cm XPS	30,9 m2			0,-	0,-
Élvédők elhelyezése sarkokon, hálós élvédő	26,2 fm			0,-	0,-
Élvédők elhelyezése nyílások körül, hálós élvédő	138,2 fm			0,-	0,-
Élvédő elhelyezése lábazathoz (indítósin helyett)	61,8 fm			0,-	0,-
Díszburkolat hőszigetelésen, km. téglából vágott 2 cm vtg lapokkal	30,37 m2			0,-	0,-
Díszburkolat nem hőszigetelt felületen, km. téglából vágott 2 cm vtg lapokkal	18,41 m2			0,-	0,-
Hőszigetelés lábazati falak között 5 cm XPS	19 m2			0,-	0,-
Hőszigetelés külső lábazati falak mögött 5 cm XPS	31,8 m2			0,-	0,-
Hőszigetelés aljzat alatt, 1,0 m széles sávban	63,6 m2			0,-	0,-
Külső ablakkönyöklők, Helopal világos szürke	31,1 m			0,-	0,-
Belső ablakkönyöklők, fehér műanyag	31,1 m			0,-	0,-
Hőszigetelés lépcső alatt 5 cm EPS	6,408 m2			0,-	0,-
Szigetelések	összesen			0,-	0,-

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés		<i>egységre</i>		<i>tételre</i>	
		<i>anyag</i>	<i>díj</i>	<i>anyag</i>	<i>díj</i>
Alapszerelés	1 db			0,-	0,-
Villanykapcsoló	25 db			0,-	0,-
Dugalj	30 db			0,-	0,-
Internet csatlakozó	3 db			0,-	0,-
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés összesen				0,-	0,-

Gépészet		<i>egységre</i>		<i>tételre</i>	
		<i>anyag</i>	<i>díj</i>	<i>anyag</i>	<i>díj</i>
Alapszerelés - fűtés	1 db			0,-	0,-
Alapszerelés - Víz	1 db			0,-	0,-
Alapszerelés - csatorna	1 db			0,-	0,-
Alapszerelés - gáz	1 db			0,-	0,-
Kondenzációs gázkazán	1 db			0,-	0,-
Egéstermék elvezető tartozékaival	1 db			0,-	0,-
Radiátor	18 db			0,-	0,-
Gépészet	összesen			0,-	0,-

Szaniterek és szerelvények		<i>egységre</i>		<i>tételre</i>	
		<i>anyag</i>	<i>díj</i>	<i>anyag</i>	<i>díj</i>
WC	5 db			0,-	0,-
Kézmosó	5 db			0,-	0,-
Mosdó	4 db			0,-	0,-
Kiöntő	3 db			0,-	0,-
Mosdó csaptelep	12 db			0,-	0,-
Mosdó csaptelep, orvosi	4 db			0,-	0,-
Falikút	1 db			0,-	0,-
Kiöntő	3 db			0,-	0,-
Padló összefolyó	3 db			0,-	0,-
Sarokszelepek	26 db			0,-	0,-
Szaniterek és szerelvények	összesen			0,-	0,-